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Отчет о стоимости восстановительных работ

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в
котором с 1917 г. находился Совет рабочих, солдатских и крестьянских

депутатов Макарьевского уезда» (г. Лысково, Лысковского района,
Нижегородской области, ул. Малая Советская, 7).

(на июнь 2026 года)

На сумму 234 413.66 тыс.руб.
составлен на основании объекта-аналога

Общая стоимость работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором с 1917 г. находился Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда» (г. Лысково,
Лысковского района, Нижегородской области, ул. Малая Советская, 7) складывается
из проектно-сметных работ и работ реставрационно-восстановительных работ.

Укрупнённый расчёт стоимости  работ по сохранению  объекта  культурного
наследия регионального значения «Дом, в котором с 1917 г. находился Совет
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда» (г. Лысково,
Лысковского района, Нижегородской области, ул. Малая Советская, 7) составлен на
основании стоимости идентичных работ по объекту-аналогу.

1. Стоимость проектно-сметных работ.

Предварительный объём объекта культурного наследия регионального
значения «Дом, в котором с 1917 г. находился Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов Макарьевского уезда» (г. Лысково, Лысковского района,
Нижегородской области, ул. Малая Советская, 7) согласно техническому паспорту
составляет 4959 м3.

Приложение № 3 к Аукционной документации



За аналог принят сметный расчёт на разработку проектно-сметной

документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения

«Главный дом с интерьерами», входящий в состав объекта культурного наследия

ансамбль «Усадьба Пашкова», расположенного по адресу: Нижегородская область,

Гагинский район, с. Ветошкино». Объём объекта-аналога составляет 8 237,00 м3.

Сметная стоимость проектной документации по реставрации и

приспособлению объекта –аналога составляет 26 756,42 тыс руб.в ценах 4 квартала

2022 года (НДС не облагается согласно п/п 15 2ст.149 части2 НК) (Положительное

заключение сметной документации – письмо ГБУ «Нижегородсмета» от 25.01.2023

№ 4978-0176 (Прилагается)).

Согласно расчёта полная предварительная стоимость проектно-сметных работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в
котором с 1917 г. находился Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
Макарьевского уезда» (г. Лысково, Лысковского района, Нижегородской области, ул.
Малая Советская, 7) составляет:

26 756,42 тыс руб.:8237м3 * 4959,0 м3 = 16 108,42 тыс.руб. в ценах 4 квартала 2022

года.

Стоимость проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного

наследия (проект реставрации и приспособления под современного использования)

составляет 16 108,42 тыс.руб. в ценах 4 квартала 2022 года.

В состав проекта входят следующие разделы

Инженерные изыскания -
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геологические
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно- гидрометеорологические изыскания
Предварительные работы:
Комплексные научные исследования (включая археологические)–
Проектная документация (проект реставрации и приспособления)

Рабочая документация

Разработка специальных технических условий на проектирование в части
требований к пожарной безопасности.



Проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта
составляет 320 тыс.руб.

Всего стоимость проектно-сметных работ, включая государственную историко-
культурную экспертизу проекта составляет 16 408,42 тыс.руб. на 4 квартал 2022
года.

Расчет предельной цены объекта с индексом  инфляции с сайта Федеральной
службы  государственной   статистики

Индекс инфляции за январь 2023 года (согласно Росстата) =  1,0031

Индекс инфляции за февраль 2023года  (согласно Росстата) =  1,009

Индекс инфляции за март 2023года  (согласно Росстата ) =  0,9977

Индекс инфляции за апрель 2023года  (согласно Росстата ) =  1,008

Индекс инфляции за май 2023года  (согласно Росстата) =  1,013

Индекс инфляции за июнь 2023года  (согласно Росстата) = 1,0112

Индекс инфляции за июль 2023года  (согласно Росстата) =  1,0103

Индекс инфляции за август 2023года  (согласно Росстата) =  1,0073

Индекс инфляции за сентябрь 2023года  (согласно Росстата) =  1,0048

Индекс инфляции за октябрь 2023года  (согласно Росстата) =  1,0057

Индекс инфляции  за ноябрь 2023 года (согласно Росстата) = 0,9997

Индекс инфляции  за декабрь 2023 года (согласно Росстата) = 1,0061

Индекс инфляции за 2023 год (согласно Росстата) =  1,0031 х1,009х 0,9977 х 1,008
х1,013х 1,0112х 1,0103х1,0073х1,0048х1,0057 х0,9997 х 1,0061=1,078476

Индекс инфляции  январь 2024 года (согласно Росстата) =1,0016

Индекс инфляции  февраль 2024 года (согласно Росстата) =1,0059

Индекс инфляции  март 2024 года (согласно Росстата)= 1,0014

Индекс инфляции  апрель2024 года ( согласно Росстата) = 1,0042

Индекс инфляции  май 2024 года ( согласно Росстата)  =1,0047

Индекс инфляции  июнь 2024 года (согласно Росстата) =1,0021

Индекс инфляции  июль 2024 года ( согласно Росстата) =1,0045

Индекс инфляции  август 2024 года ( согласно Росстата)= 1,0045



Индекс инфляции за сентябрь  2024года ( согласно Росстата)  = 1 ,0049

Индекс инфляции за октябрь  2024года  ( согласно Росстата)= 1 ,0064

Индекс инфляции за ноябрь  2024года ( согласно Росстата)  = 1 ,0062

Индекс инфляции за декабрь  2024года ( согласно Росстата) = 1 ,0048

Индекс инфляции за январь  2025года  ( согласно Росстата) = 1 ,0036

Индекс инфляции за январь  2025года  ( согласно Росстата) = 1 ,0036

Индекс инфляции за февраль  2025года  ( согласно Росстата)= 0,9908

Индекс инфляции за март  2025года  ( согласно Росстата)      = 0,9987

Индекс инфляции за апрель  2025года  ( согласно Росстата)  = 0,9837

Индекс инфляции за май  2025года (согласно Росстата)   = 1.0101

Индекс инфляции за июнь  2025года (согласно Росстата) = 1.0225

Индекс инфляции за июль  2025года  (согласно Росстата)= 1.0018

Индекс инфляции за август   2025года  (согласно Росстата)= 0.9981

Индекс инфляции за сентябрь   2025года  (согласно Росстата) = 0.0128

Индекс инфляции за октябрь   2025года  (согласно Росстата) = 1,0018

Индекс инфляции за ноябрь   2025года  (согласно Росстата) = 1,0067

Индекс инфляции за декабрь   2025года  ( согласно Росстата )= 1,0010

Индекс инфляции за январь   2026 года  ( согласно Росстата )= 1,0071

Индекс инфляции за фквраль 2026 года  ( согласно Росстата )= 1,0071

Индекс инфляции за март   2026 года  = 1,0069

Индекс инфляции за апрель   2026 года  = 0,9874

Индекс инфляции за май   2026 года  = 0,9874

Индекс инфляции за июнь  2026 года  ( прогноз )= 0,9874

16 408,42 тыс.руб.  х 1,0785 х1,0016х1,0059х1 ,0014х 1 ,0042 х  1 ,0047 х 1 ,0021х  1

,0045 х1 ,0045 х  1 ,0049 х   1 ,0064х 1 ,0062 х  1 ,0048 х 1 ,0036 х 0,9908 х 0,9987 х

0,9837 х 1.0101х  1.0225 х 1.0018 х 0,9981 х 1,0128 х1.0018 х  1,0067 х  1,0010

х1,0071 х1,0069  х0,9874 х 0,9874х 0,9874= 18 753,09 тыс. руб. на июнь 2026 года.



Стоимость проектно-сметных работ с проведением государственной историко-
культурной экспертизы составляет 18 753,09 тыс. руб. на июнь месяц 2026 года
тыс. руб.

2. Стоимость реставрационно-восстановительных работ

Проектно-сметные работы составляют предварительно 8 % от общей

стоимости реставрационно-восстановительных работ

Таким образом стоимость восстановительных работ объекта составляет
на июнь 2026 года 215 660,57 тыс.руб.

Общая стоимость  работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором с 1917 г. находился Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда» (г. Лысково,
Лысковского района, Нижегородской области, ул. Малая Советская, 7)

составляет 18 753,09 тыс.руб.+ 215 660,57 тыс.руб. = 234 413.66 тыс.руб.

Примечание. Стоимость является предварительной. Окончательная стоимость будет
определена после выполнения проектной документации.

Директор А.Г. Мельников

Слободчикова С.Б.




