
Государственное Автономное учреждение
Нижегородской области «Научно-

производственный центр по сохранению
объектов культурного наследия

Нижегородской области»
(ГАУ НО НПЦ)

Ошарская ул., 63, Нижний Новгород, 603115
тел. (факс) 8(831)422-44-07

gaunonpz@mail.ru
ИНН 5260305317 КПП 526001001

ОГРН 1115260010953 (ГРН 212560034887)
*****************

Руководителю
управления государственной охраны

объектов культурного наследия
Нижегородской области

Г.В. Меламеду

№
На № от

Отчет о стоимости восстановительных работ в отношении объекта
культурного наследия регионального значения «Гимназия» середина XIX

века (Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. Большая
Советская, 44 (литеры А, А1))

(актуализирован на октябрь месяц 2025 г.)
На сумму 336 803,70 тыс.руб

составлен на основании объекта-аналога.

Общая стоимость работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Гимназия» середина XIX века (Нижегородская область,
Лысковский район, г. Лысково, ул. Большая Советская, 44 (литеры А, А1))
складывается из проектно-сметных работ и работ реставрационно-
восстановительных работ.

Укрупнённый расчёт стоимости  работ по сохранению  объекта  культурного
наследия регионального значения  «Гимназия» середина XIX века (Нижегородская
область, Лысковский район, г. Лысково, ул. Большая Советская, 44 (литеры А, А1))
составлен на основании стоимости идентичных работ по объекту-аналогу.

1. Стоимость  проектно-сметных работ
Предварительный объём объекта культурного наследия регионального

значения «Гимназия» середина XIX века (Нижегородская область, Лысковский
район, г. Лысково, ул. Большая Советская, 44 (литеры А, А1)) составляет согласно
техническому паспорту 6719 м3.

За аналог принят сметный расчёт на разработку проектно-сметной
документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения

Приложение № 3 к Аукционной документации



«Главный дом с интерьерами», входящий в состав объекта культурного наследия
ансамбль «Усадьба Пашкова», расположенного по адресу: Нижегородская область,
Гагинский район, с. Ветошкино». Объём объекта-аналога составляет           8 237,00
м3.

Сметная стоимость проектной документации по реставрации и
приспособлению объекта –аналога составляет 26 756,42 тыс руб.в ценах 4 квартала
2022 года  (НДС не облагается согласно п/п 15 2ст.149 части2 НК) (Положительное
заключение сметной документации – письмо ГБУ «Нижегородсмета» от 25.01.2023
№ 4978-0176 (Прилагается)).

Согласно расчёта полная предварительная  стоимость проектно-сметных работ
по сохранению  объекта  культурного  наследия регионального значения «Гимназия»
середина XIX века (Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул.
Большая Советская, 44 (литеры А, А1)) составляет:
26 756,42 тыс руб.:8237м3 *6719 м3 =  21825,47 тыс.руб. в ценах 4 квартала 2022 года.

Стоимость проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного
наследия (проект реставрации и приспособления под современного использования)
составляет 21825,47 тыс.руб. в ценах 4 квартала 2022 года.

В состав проекта входят следующие разделы
Инженерные изыскания - 3259,58тыс.руб., в т.ч.
Инженерно-геодезические изыскания  240,30 тыс.руб.
Инженерно-геологические 2451,38 тыс.руб.
Инженерно-экологические изыскания - 291,91 тыс.руб.
Инженерно- гидрометеорологические изыскания  276,00 тыс.руб.
Предварительные работы:
Комплексные научные исследования (включая археологические – 434,78
тыс.руб.) - 2386,49 тыс.руб.
Проектная документация  (проект реставрации и приспособления) - 6732,20
тыс.руб.
Рабочая документация – 7994,84 тыс.руб.
Разработка специальных технических условий на проектирование в части
требований к пожарной безопасности  1452,35 тыс.руб.
Общая стоимость разработки проектно-сметной документации составляет
21825,47 тыс.руб.
Проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта
составляет 260 тыс.руб.
Всего стоимость проектно-сметных работ, включая государственную историко-
культурную экспертизу проекта, составляет 22085,47 тыс.руб. на 4 квартал 2022
года.



Индекс инфляции за январь 2023 года (согласно Росстата) =  1,0031
Индекс инфляции за февраль 2023года  (согласно Росстата) =  1,009
Индекс инфляции за март 2023года  (согласно Росстата ) =  0,9977
Индекс инфляции за апрель 2023года  (согласно Росстата ) =  1,008
Индекс инфляции за май 2023года  (согласно Росстата) =  1,013
Индекс инфляции за июнь 2023года  (согласно Росстата) = 1,112
Индекс инфляции за июль 2023года  (согласно Росстата) =  1,0103
Индекс инфляции за август 2023года  (согласно Росстата) =  1,0073
Индекс инфляции за сентябрь 2023года  (согласно Росстата) =  1,0048
Индекс инфляции за октябрь 2023года  (согласно Росстата) =  1,0057
Индекс инфляции  за ноябрь 2023 года (согласно Росстата) = 0,9997
Индекс инфляции  за декабрь 2023 года (согласно Росстата) = 1,0061
Индекс инфляции за 2023 год (согласно Росстата) =  1,0031 х1,009х 0,9977 х 1,008
х1,013х 1,112х 1,0103х1,0073х1,0048х1,0057 х0,9997 х 1,0061=1,18598
Индекс инфляции  январь 2024 года (согласно Росстата) =1,0016
Индекс инфляции  февраль 2024 года (согласно Росстата) =1,0059
Индекс инфляции  март 2024 года (согласно Росстата)= 1,0014
Индекс инфляции  апрель2024 года ( согласно Росстата) = 1,0042
Индекс инфляции  май 2024 года ( согласно Росстата)  =1,0047
Индекс инфляции  июнь 2024 года (согласно Росстата) =1,0021
Индекс инфляции  июль 2024 года ( согласно Росстата) =1,0045
Индекс инфляции  август 2024 года ( согласно Росстата)= 1,0045
Индекс инфляции за сентябрь  2024года ( согласно Росстата)  = 1 ,0049
Индекс инфляции за октябрь  2024года  ( согласно Росстата)= 1 ,0064
Индекс инфляции за ноябрь  2024года ( согласно Росстата)  = 1 ,0062
Индекс инфляции за декабрь  2024года ( согласно Росстата) = 1 ,0048
Индекс инфляции за январь  2025года  ( согласно Росстата) = 1 ,0036
Индекс инфляции за февраль  2025года  ( согласно Росстата)= 0,9908
Индекс инфляции за март  2025года  ( согласно Росстата)      = 0,9987
Индекс инфляции за апрель  2025года  ( согласно Росстата)  = 0,9837
Индекс инфляции за май  2025года (согласно Росстата)   = 1.0101
Индекс инфляции за июнь  2025года (согласно Росстата) = 1.0225
Индекс инфляции за июль  2025года  (согласно Росстата)= 1.0018
Индекс инфляции за август   2025года  (согласно Росстата)= 0.9981



22085,47 тыс.руб.  х 1,18598  х 1,0016 х1,0059 х1,0014 х1,0042х1,0047
х1,0021х1,0045 х1,0045 х1,0049х 1 ,0064  х 1 ,0062 х 1 ,0048х 1 ,0036 х 0,9908 х
0,9987 х 0,9837 х 1.0101х  1.0225 х 1.0018 х 0,9981
= 27 809,48 тыс. руб. на октябрь  2025 года.
Стоимость проектно-сметных работ с проведением государственной историко-
культурной экспертизы составляет на октябрь месяц 2025 года 27 809,48 тыс.
руб.

Стоимость реставрационно-восстановительных работ
Проектно-сметные работы составляют предварительно 9 % от стоимости

реставрационно-восстановительных работ.
Таким образом, стоимость восстановительных работ объекта составляет

на октябрь месяц 2025 года 308 994, 22 тыс.руб.
Общая стоимость  работ по сохранению объекта   культурного  наследия

регионального значения «Гимназия» середина XIX века (Нижегородская
область, Лысковский район, г. Лысково, ул. Большая Советская, 44 (литеры А,
А1)) составляет 27809,48тыс.руб.+ 308994,22тыс.руб. =   336 803,70 тыс.руб.

Примечание. Стоимость является предварительной. Окончательная стоимость
будет определена после выполнения проектной документации.

Директор А.Г. Мельников

Слободчикова С.Б.




